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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne dla w ramach zadań 

pod nazwą p.n.: Przebudowa i modernizacja dróg i mostów (przepustów) 

gminnych wraz z odwodnieniem na terenie gminy Świnna. 

 

1.2.   Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 

i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3.    Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych:                                                                                                                                                                         

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze                                                                                                                                       

D-02.00.00. Roboty ziemne 

D-03.00.00.  Odwodnienie korpusu drogowego 

D-04.00.00. Podbudowy                                                                                                                   

D-05.00.00. Nawierzchnie 

D-05.01.00. Nawierzchnie gruntowe 

D-05.02.00. Nawierzchnie twarde nieulepszone 

D-05.03.00. Nawierzchnie twarde ulepszone                                                                                                                                                      

D-06.00.00. Roboty wykończeniowe 

1.3.2. Niezależnie od l Danych Kontraktowych Norm Państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 

języku polskim. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Przebudowa i modernizacja dróg i mostów (przepustów) gminnych wraz z odwodnieniem na terenie 

Gminy Świnna”  

 

 6 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.4.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi 

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5.  Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 

do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6.  Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, 

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.7.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.8.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu. 

1.4.9.  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu,  która jest ograniczona koroną 

drogi  

i skarpami rowów. 

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.13.Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 

Robót  

w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 

warunki dla ruchu. 

a)  Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 

przekazywanie ich na podbudowę. 

c)  Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 

podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą. 
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g) Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h)  Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 

się do nawierzchni. 

1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

Robót budowlanych. 

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 

do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może 

również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 

ruch na drodze. 

1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do 

ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.22. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.23. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 

właściwego wykonania nawierzchni. 
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1.4.24. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 

1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych 

trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.27. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 

służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu 

drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.30. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, 

która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem Robót. 

1.4.31. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

budowlanego. 

1.4.32. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – opis przedmiotu zamównienia, 

służący do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny 

oferty oraz wykonania prac projektowych. 

1.4.33. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

w terminie 7 dni od zawarcia umowy, chyba że umowa przewiduje inny termin 

przekazania. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Przetargowa 

Dokumentacja Przetargowa będzie zawierać niżej wymienione dokumenty: 

(A) Dokumentacja do przekazania Wykonawcy po przyznaniu kontraktu tj. Program 

Funkconalno-Użytkowy (PFU), SSTWiOR. 

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na 

czas budowy. 

 

1.5.3.    Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
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ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 

w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Przebudowa i modernizacja dróg i mostów (przepustów) gminnych wraz z odwodnieniem na terenie 

Gminy Świnna”  

 

 12 

przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i 

innych.  

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się. do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)    Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych 

2)    Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

i)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

ii)    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

iii)   możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Przebudowa i modernizacja dróg i mostów (przepustów) gminnych wraz z odwodnieniem na terenie 

Gminy Świnna”  

 

 13 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich.Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Przebudowa i modernizacja dróg i mostów (przepustów) gminnych wraz z odwodnieniem na terenie 

Gminy Świnna”  

 

 14 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawą 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się., że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 

Zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu 

ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 

drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 

na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W 

przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i 

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Przebudowa i modernizacja dróg i mostów (przepustów) gminnych wraz z odwodnieniem na terenie 

Gminy Świnna”  

 

 16 

Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 

wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

2. Materiały 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swojąjakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca   czasowego   składowania  będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 

 

3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 

Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy ipowinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacją przed użyciem sprząta. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

Robót. 

4. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 

i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-   organizacje, wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

-   organizacje, ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

-   bhp, 
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz 

osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę, gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę, przekazywania 

tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
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sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez mego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
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zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę,, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcą. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•   Polską Normą lub 

•  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają 

wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby i poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 (1) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

(2) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera. 

 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące 

dokumenty: 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Programie 

Funkconalno-Użytkowym (PFU) lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. Odbiór robot 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

 

a)     odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)     odbiorowi częściowemu, 

c)     odbiorowi ostatecznemu, 

d)     odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 

Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia .Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Przebudowa i modernizacja dróg i mostów (przepustów) gminnych wraz z odwodnieniem na terenie 

Gminy Świnna”  

 

 28 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie o czyma powiadomi Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 

Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
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pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 

1. Recepty i ustalenia technologiczne. 

2. Rejestry Obmiarów (oryginały). 

3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i ew. PZJ. 

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST i ew. PZJ. 

5.  Geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą Robót. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglądem przygotowania 

dokumentacyjnego nie bada gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisją Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót". 
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9. Podstawa płatności 
 

9.1 Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena ustalona cena ryczałtowa. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT-u 

 

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

zawartych w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki 

określone w w/w dokumentach. 

 

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 

z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Opłaty/dzierżawy terenu 
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d) Przygotowanie terenu 

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu. 

f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł  

b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

10. Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z 

późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 

1995r). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1990 z późn. zm.). 

6. Warunki Kontraktu. 

7. Dane Kontraktowe. 
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SPECYFIKACJE  DROGOWE 
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 D.01.02.04.   Rozbiórki elementów dróg  

 

 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( S.T. ) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem rozbiórki elementów nawierzchni w ramach 

zadań pod nazwą „Przebudowa i modernizacja dróg i mostów (przepustów) 

gminnych wraz z odwodnieniem na terenie gminy Świnna”. 

 

1.2. Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu 

rozbiórki elementów dróg i obejmują: 

- rozbiórkę nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kruszywa łamanego i 

naturalnego, 

- rozbiórkę wjazdów bramowych, chodników, krawężników, obrzeży, ław 

betonowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej S.T. są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w S.T. D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 
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2. Materiały 
Nie występują. 
 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt.3. 

 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 

- frezarki, 

- piły, 

- młoty pneumatyczne, 

- spycharki, 

- ładowarki, 

- samochody ciężarowe bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiału z rozbiórki 

Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy za wyjątkiem 

elementów organizacji ruchu i powinny być usunięte bezzwłocznie po zakończeniu 

robót rozbiórkowych poza Teren Budowy. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 5.  
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5.2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni 

Warstwy nawierzchni należy usunąć przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt 3 

lub wskazanego przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w 

taki sposób aby krawędź rozbieranej nawierzchni na styku z istniejącą była pionowa i 

prostopadła do osi drogi, nie może być postrzępiona. 

 
 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki 

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, 

- wymaganiami podanymi w pkt.5 niniejszej specyfikacji. 

 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest : 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) rozbiórki istniejącej jezdni, wjazdów i chodników, 

- 1 m (metr) rozbiórki krawężników i obrzeży, 

 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w S.T. D-M.00.00.00 „Wymagania ogóle, pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SR i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi 

tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.T. D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie zakresu i oznakowania robót, 

- rozbiórkę elementów drogowych, 

- załadunek o odwiezienie materiałów z rozbiórki poza Teren Budowy, 

- wyrównanie podłoża, 

- uporządkowanie terenu rozbiórki, 

- odwiezienie sprzętu i oznakowania. 

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych, zgodnie z przedmiarem robót. 

 

10. Przepisy związane. 
 

Nie występują. 
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D.03.02.01a    Regulacja pionowa urządzeń obcych 
 
 

1.     WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regulacją pionową studni 

kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych w ramach zadań pod nazwą 

„Przebudowa i modernizacja dróg i mostów (przepustów) gminnych wraz z 

odwodnieniem na terenie gminy Świnna”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i 

kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z regulacją pionową studni kanalizacyjnych urządzeń podziemnych, 

zaworów wodociągowych i gazowych. 

Rodzaj robót : 

-  regulacja włazów kanałowych; 

-  regulacja wpustów ulicznych                                    

-  regulacja zaworów wodociągowych,gazowych. 

 

1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1.Studzienka kanalizacyjna – urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do 

kontroli  

         lub prawidłowej eksploatacji kanału . 
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1.3.2.Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) – urządzenie do kontroli kanałów 

nieprzełazowych ,  

         ich konserwacji i przewietrzania .  

1.3.3.Wpust uliczny ( wpust ściekowy , studzienka ściekowa ) – urządzenie do przejęcia 

wód                                                 

         opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik  do kanalizacji  

         deszczowej lub ogólnospławnej . 

1.3.4.Właz studzienki – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych  

         studzienek rewizyjnych , umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych . 

1.3.5.Kratka ściekowa – urządzenie przez które wody opadowe przedostają się od góry 

do  

         wpustu ulicznego . 

1.3.6.Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek  

          rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych , umożliwiających dostęp do urządzeń  

          kanalizacyjnych . 

1.3.7.Pozostałe określenia  podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi  

         polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania , podano  

W SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne ” pkt 2 . 

 

2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej  
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Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urządzeń 

podziemnych to: 

elementy deskowania, 

beton i jego składniki, 

elementy prefabrykowane ( pierścienie dystansowe do stosowania obowiązkowo 

grubości 5,6,8 10 cm). 

żwir, piasek, zaprawa cementowa. 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3.  

Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej urządzeń   

Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy powinien wykazać się możliwością  

korzystania z następującego sprzętu:  

piły tarczowej, 

młota pneumatycznego, 

zagęszczarki wibracyjnej, 

sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.) 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4.  

Transport  materiałów  

Nowe materiały do wykonania naprawy można dostarczać dowolnymi środkami 

transportu . 

  

5. Wykonanie robót  
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5.1.Ogólne zasady wykonania robót    

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt  5. 

 

 5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urządzeń podziemnych i 

zaworów 

 Istniejące studzienki urządzeń podziemnych i zawory należy wyregulować 

wysokościowo tak, aby ich rzędne były równe z rzędną nowo wbudowywanej warstwy 

ścieralnej lub nawierzchni chodników. Roboty te należy wykonywać pod nadzorem 

właścicieli tych urządzeń podziemnych. 

 

6.Kontrola jakości  
 

 6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne ”  

pkt  6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
 

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien : 

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 

i powszechnego stosowania  (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty          

techniczne , certyfikaty zgodności , ewentualnie badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.) sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i 

prefabrykatów .Wszystkie dokumenty i wyniki badań Wykonawca przedstawia 

Inżynierowi do akceptacji. 

 

 6.3. Badania wykonywanych robót  

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:  

wygląd zewnętrzny wykonanej roboty w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, 

poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej 

nawierzchni  i umożliwiający spływ wód powierzchniowych. 
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7. Obmiar robót  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 obiekt ( szt )  wyregulowanej ew. naprawionej: 

studzienki telekomunikacyjnej, 

włazów kanałowych, 

kratek ściekowych i ulicznych, 

zaworów  wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt  8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera , jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem tolerancji  

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne .  

 

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

roboty rozbiórkowe, 

naprawa urządzeń . 

         Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu  8.2 SST  D-

00.00.00 

         „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 
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9.  Podstawy płatności  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST – D .00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt  9.  

Cena jednostki obmiarowej  

Cena  wykonania regulacji pionowej i ew. napraw : studzienek telekomunikacyjnych,  

kratek ściekowych i ulicznych, włazów kanałowych i zaworów wodociągowych i 

gazowych obejmuje: 

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-wyznaczenie studzienek/włazów, zaworów przeznaczonych do regulacji, 

-podniesienie włazów, kratek, pokryw, zaworów i trwałe ich umocowanie, 

-wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu, 

-sporządzenie protokołu odbioru z udziałem gestorów tych urządzeń, 

-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki. 

-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

odwiezienie sprzętu. 

 

10. Przepisy związane  

Nie występują. 

 

11. Normy  

 

1. BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania  

                                             przy odbiorze  

      2. PN-B-10735              Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze  

      3. PN-76/B-12037          Cegła pełna wypalana z gliny- kanalizacja  

      4. PN-H-74051/01          Włazy kanałowe. Klasa A ( typu lekkiego )  

      5. PN-H-74051/00          Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania . 
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      6. PN-B-14501              Zaprawy budowlane zwykłe  

      7. PN-H-83104               Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 

      8. PN-B-10729               Studzienki  kanalizacyjne. 

      Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych , „Transprojekt ”  Warszawa. 
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D.04.01.01.  Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

                      podłoża 

 

1. Wstęp. 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące przygotowania koryta ziemnego do 

wykonania konstrukcji nawierzchni w ramach zadań pod nazwą:  „Przebudowa 

i modernizacja dróg i mostów (przepustów) gminnych wraz z odwodnieniem na 

terenie gminy Świnna”. 

 

1.1. Zakres stosowania ST. 

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-

M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Zgodnie z Dokumentacją projektową przewidziane jest wykonanie koryta pod 

konstrukcję nawierzchni. Wykonanie koryta będzie obejmowało profilowanie i 

zagęszczenie podłoża. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Nie wprowadza się określeń dodatkowych do podanych w ST D-M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST D-M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały.  

Nie występują. 

 

3. Sprzęt. 
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Do wykonania robót należy stosować sprzęt opisany w ST w części "Wykonanie 

nasypów" pkt. 3. 

4. Transport.  

Nie występuje. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1. Przygotowanie podłoża. 

Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane 

w Dokumentacji projektowej ( spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe ) oraz 

powinno być zagęszczone w sposób jednorodny tak, aby wskaźnik zagęszczenia wynosił 

Is > 1,0. 

Jeżeli bezpośrednio po podłożu gruntowym odbywał się ruch budowlany, to przed 

przystąpieniem do układania warstwy ulepszonego podłoża, wszelkie powstałe 

zagłębienia, nierówności lub koleiny, powinny być naprawione. Ewentualne roboty 

poprawkowe wykonuje Wykonawca na własny koszt. 

Podczas sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj 

zalegającego gruntu, w stosunku do Dokumentacji projektowej. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

Zakres badań i pomiarów powinien być taki jak ustalony dla robót ziemnych zawartych 

SST / pkt. 6. specyfikacji dla wykopów i nasypów /, z tym, że dodatkowo należy 

sprawdzić grubość warstwy ulepszonego podłoża przyjmując dopuszczalne odchyłki 

±10%. 

Częstotliwość dokonywania pomiarów i badań powinna być nie mniejsza niż w dwóch 

miejscach na dziennej działce roboczej. 

 

7. Obmiar robót. 
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Jednostką obmiarową jest 1m
2
 powierzchni koryta. Obmiar polega na określeniu 

i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru faktycznie wykonanej powierzchni koryta i ilości 

(grubości) wbudowanej warstwy ulepszonego podłoża. 

 

 

8. Odbiór robót. 

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. pkt. 8.2. "Zasady odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu", na podstawie oględzin wizualnych i analizy 

wyników badań i pomiarów. Jeżeli w wyniku odbioru stwierdzone zostaną niezgodności 

z Dokumentacją projektową lub ST, należy wyznaczyć krótki termin wykonania robót 

poprawkowych. 

Nie powinno się dopuścić do układania warstw konstrukcji nawierzchni w wadliwie 

wykonanym korycie.  

 

9. Podstawa płatności 

Ilość zakończonych i odebranych robót związanych z przygotowaniem koryta zostanie 

opłacona według ceny jednostkowej 1m
2
 koryta. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- profilowanie podłoża gruntowego, 

- zagęszczanie, 

- wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w ST. 

 

10. Przepisy związane 

Patrz S.T D - M. 00.00.00. pkt. 10. 
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 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw   konstrukcyjnych 

nawierzchni 

 

1. Wstęp 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

oczyszczenia oraz skropienia warstwy wyrównawczej i wiążącej nawierzchni w ramach 

zadań pod nazwą „Przebudowa i modernizacja dróg i mostów (przepustów) 

gminnych wraz z odwodnieniem na terenie gminy Świnna”. 

 

1.1. Zakres stosowania ST. 

Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST. 

Zakłada się, że wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni powinny posiadać 

wzajemną przyczepność, co zamierza się osiągnąć przez zastosowanie skropienia 

lepiszczem każdej niżej leżącej (przykrywanej) warstwy bitumicznej drogi objazdowej 

odtworzonej nawierzchni w rejonie mostu. 

 

1.3. Określenia podstawowe.  

Nie wprowadza się określeń dodatkowych do podanych w ST D-M.00.00.00. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST D-M.00.00.00. 

”Wymagania ogólne”. 
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2. Materiały 

Do skropienia oczyszczonej warstwy nawierzchni, przed ułożeniem na niej kolejnej 

warstwy asfaltobetonu, należy zastosować asfaltową emulsję kationową spełniającą 

wymagania normy BN-71/6771-02. Dopuszcza się również stosowanie innych lepiszczy 

bitumicznych, które powinny spełniać wymagania podane w normie PN-65/C-96170. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Do oczyszczenia podbudowy należy używać szczotki mechanicznej. Zaleca się 

użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z 

twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania 

zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna 

posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. 

 

3.2. Do skropienia podbudowy należy użyć skrapiarki lepiszcza. Skrapiarka powinna 

być wyposażona w urządzenia pomiarowo - kontrolne pozwalające na sprawdzenie 

i regulowanie następujących parametrów: 

- temperatury rozkładania lepiszcza, 

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

- prędkość poruszania się skrapiarki 

- wysokość i długość kolektora do rozkładania lepiszcza. 

 

4. Transport 

Transport emulsji asfaltowej powinien odbywać się w cysternach samochodowych. 

Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. 

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji asfaltowej powinny być podzielone 

przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1m
3
, a każda 

powinna mieć wykroje umożliwiając przepływ emulsji. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Oczyszczenie podbudowy - polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i 

kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych a w razie potrzeby, wody pod ciśnieniem.  

  

5.2. W miejscach trudno dostępnych należy użyć szczotek ręcznych. W razie potrzeby, 

przed skropieniem, podbudowa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu 

sprężonego powietrza. 

 

5.3. Po oczyszczeniu i wyschnięciu podbudowy można przystąpić do skropienia po 

akceptacji Inżyniera. 

Skropienie podbudowy niebitumicznej - należy tu stosować emulsję kationową 

średniorozpadową w ilości 0,6 - 0,8 kg/m
2
, a układanie mieszanki może nastąpić po 

rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.  

Do spryskania można też użyć asfaltu upłynnionego średnioodparowalnego w ilości 0,6 

- 0,8 kg/m
2
, przy czym ułożenie mieszanki może nastąpić po 24 godzinach. 

Skropienie warstw bitumicznych należy stosować asfaltową emulsję kationową 

szybkorozpadową w ilości 0,4 - 0,5 kg/m
2
, przy czym ułożenie mieszanki może nastąpić 

po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót zgodnie 

z PZJ. 

Kontrola powinna obejmować: 

- zgodność wykonania robót z Dokumentacją projektową, 

- sprawdzenie jakości materiałów tj. stosowanego do skropienia lepiszcza, 

- sprawdzenie urządzeń do skrapiania, 

- sprawdzenie stanu skrapianej warstwy, 

- sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza. 

 

7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1 m
2 

oczyszczonej i skropionej warstwy. 

 

8. Odbiór robót 

Inżynier dokonuje odbioru zgłoszonego odcinka oczyszczonej i skropionej warstwy wg. 

zasad podanych w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją 

DP-T 14 z późniejszymi zmianami wydaną przez GDDP Warszawa. 

 

 

9. Podstawa płatności 

  

Płatność dla Wykonawcy realizowana będzie za faktycznie wykonaną liczbę jednostek 

(1 m2) ustaloną na podstawie dokonanego obmiaru robót w terenie, wykonaną zgodnie z 

Dokumentacją projektową i ST oraz zaakceptowaną przez Inżyniera. Cena jednostkowa 

obejmuje: 

- oczyszczenie skrapianej warstwy, 

- dostarczenie lepiszcza, napełnienie nim skrapiarki i ewentualne podgrzanie, 

- skropienie warstwy lepiszczem, 

- wykonanie pomiarów i badań ilości i równomierności wydatku lepiszcza. 

 

10. Przepisy związane 

  

Patrz ST D - M. 00. 00. 00. pkt. 10. 
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D.04.04.02.  Podbudowa z kruszywa łamanego 

 

1. Wstęp. 
 

1.1.Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

podbudowy z kruszywa łamanego w ramach zadań pod nazwą „Przebudowa i 

modernizacja dróg i mostów (przepustów) gminnych wraz z odwodnieniem na 

terenie gminy Świnna”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne". 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Zgodnie z Dokumentacją projektową przewiduje się wykonanie dolnej warstwy 

podbudowy z kruszywa łamanego. Wykonanie podbudowy będzie obejmowało 

rozłożenie warstwy tłucznia na odpowiednio przygotowanej warstwie odcinającej, jej 

wyprofilowanie i zagęszczenie. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Do określeń podanych w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" wprowadza się 

następujące określenie: 

podbudowa z tłucznia - część konstrukcji jezdni składająca się z jednej lub więcej 

warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST D-M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały. 

2.1. Kruszywo do podbudowy tłuczniowej powinno odpowiadać normie BN-83/6774-

02. 
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Stosuje się następujące rodzaje kruszywa: 

- tłuczeń 31,5 / 63 

- kliniec 20 / 31,5 

- mieszanka kruszywa łamanego zwykłego 20 / 63 

Do klinowania należy użyć kliniec 4/20 i kruszywo drobne granulowane 0,075/4 

 

2.2. Jakość kruszywa. 

Dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego należy stosować co najmniej druga klasę 

kruszywa, które będzie odpowiadać normie jw. 

 

2.3. Materiały do wykonania podbudowy tłuczniowej należy dostarczać sukcesywnie w 

miarę postępu robót. Należy maksymalnie ograniczyć składowanie materiałów na 

budowie. 

 

3. Sprzęt. 

Do wykonania podbudowy tłuczniowej należy stosować: 

- równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. 

 

4. Transport. 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego 

zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi 

powinien być tak zorganizowany aby nie dopuścić do jego uszkodzenia i tworzenia 

kolein. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy tłuczniowej Wykonawca sprawdzi 

stan warstwy odcinającej z piasku. Wszelkie nieprawidłowości (koleiny, powierzchnie 
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nieodpowiednio zagęszczone) powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównanie 

i zagęszczenie.   

 

5.2. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej 

zgodnie z Dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. Paliki do 

kontroli i ukształtowania podbudowy powinny być przygotowane wcześniej, 

odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robót.  

 

5.3. Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, 

powinna być szersza od warstwy na niej leżącej o 10 cm. 

 

5.4. Jeżeli podbudowa posiada grubość większą od 20 cm, należy wykonać ją w dwóch 

warstwach. 

 

5.5. Konstrukcja jednowarstwowa powinna spełniać wymagania dla warstw górnych. 

 

5.6.  Każda warstwa powinna być wyprofilowana do odpowiednich spadków 

poprzecznych i rzędnych wysokościowych zgodnie z Dokumentacją projektową. 

 

5.7. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy tłucznia należy przystąpić do 

jej zagęszczenia. Wałowanie powinno następować stopniowo od krawędzi do środka 

podbudowy przy przekroju daszkowym lub od dolnej do górnej krawędzi przy przekroju 

o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności i zagłębienia powstałe w czasie 

zagęszczenia powinny być natychmiast usunięte aż do otrzymania równej powierzchni. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is nie 

mniejszego od 1,0. 

 

5.8. Podbudowa po wykonaniu, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymana w. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw 

podbudowy uszkodzonej wskutek oddziaływań czynników atmosferycznych. 
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5.9. Dopuszczalne odchylenia. 

- grubość warstwy po zagęszczeniu nie powinna się różnić od podanej w projekcie o 

±1 cm. 

- Minimalna grubość warstwy po zagęszczeniu powinna wynosić: 

na  chodnik 15 cm, 

jezdnia 20 cm, 

- szerokość podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej 

w projekcie nie powinna przekraczać ±5 cm, 

- rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od 

projektowanych o więcej niż 2 cm, 

- spadek poprzeczny powinien być zgodny z Dokumentacja projektową,  

- tolerancja równości w stosunku do projektu w kierunku podłużnym wynosi 15 

mjm, a dla spadków poprzecznych 0,5 %. 

 

6.  Kontrola jakości robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót zgodnie 

z PZJ. 

Kontrola powinna obejmować: 

- zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową,  

- sprawdzenie jakości materiałów 

- sprawdzenie wykonania podłoża, 

- sprawdzenie grubości warstw konstrukcji / co najmniej dwa pomiary na 

powierzchni nie przekraczającej1000 m
2
 /, 

- sprawdzenie szerokości podbudowy / ilość jw. /,  

- sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi jezdni / we wszystkich 

punktach charakterystycznych niwelety /, 

- sprawdzenie równości w kierunku podłużnym i poprzecznym / co 20 m /, 

- sprawdzenie nośności: 
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- moduł odkształcenia wg. BN-64/8931-02 

- kontroli wizualnej wykonanej podbudowy. 

Sposób wykonania i odbioru powinien być zgodny z normą PN-84/S-96023. 

 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1m
2
 wykonanej podbudowy zgodnie 

z Dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji i zaleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

8. Odbiór robót. 

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru podbudowy tłuczniowej wg. zasad podanych w ST 

D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

9. Podstawa płatności. 

Płatność dla Wykonawcy realizowana będzie za faktycznie wykonaną liczbę jednostek 

(1m
2
) ustaloną na podstawie dokonanego obmiaru robót w terenie, wykonana zgodnie z 

Dokumentacją projektową i ST oraz zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Cena 

jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe,  

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża, 

- dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania, 

- ułożenie i zagęszczenie podbudowy, 

- przeprowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych, 

- utrzymanie podbudowy podczas robót. 

 

10. Przepisy związane. 

Patrz ST D - M. 00. 00. 00. pkt. 10. 
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D.04.08.01.  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru warstwy wyrównawczej podbudowy z betonu w ramach zadań pod 

nazwą „Przebudowa i modernizacja dróg i mostów (przepustów) gminnych wraz z 

odwodnieniem na terenie gminy Świnna”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

3.1. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym # 0/16 

mm do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej 

nawierzchni w celu wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w STD-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
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2. Materiały 

2.1. Kruszywo 

 

2.2. Asfalt 

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie wyrównawczej należy stosować asfalt 

D50, zgodnie z PN -65/C - 96170 oraz wymaganiami podanymi poniżej* : 

- wskaźnik penetracji PI jest w przedziale od -1 do +1, 

-  

-  

- temperatura łamliwości Tfraas < - 12oC 

* Według Prac Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, dr inż. D. Sybilski „Strefa 

optymalnych właściwości reologicznych asfaltu drogowego”, zeszyt 4/90. 

Za jakość dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Rodzaj asfaltu i jego 

pochodzenie (dostawa i producent) powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

Również do akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawić 

uzgodnione z dostawcą (producentem) zasady jakościowego odbioru lepiszcza. 

Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu lepiszczy pochodzących od 

różnych producentów. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robót 

wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej recepty na mieszankę 

mineralno - bitumiczną. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru 

dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badań kontrolnych. 

 

2.3. Beton asfaltowy 

 

2.3.1. Wymagania 

Wymagania wobec betonu asfaltowego - BA 0/20 do warstwy wyrównawczej 

Wyszczególnienie składników i właściwości Mieszanka o uziarnieniu 

0-20 mm 
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Uziarnienie mieszanki mineralnej : 

- przechodzi przez oczko sita, % m/m #25,0 mm  

# 20,0 mm 100 

# 16,0 mm 80 - 100 

# 12,8 mm 66 - 90 

# 9,6 mm 58 - 82 

# 6,3 mm 44 - 67 

# 4,0 mm 36 - 55 

#2,0mm 25 - 41 

(zawartość frakcji grysowej)  (59 - 75) 

# 0,85 mm 16 - 30 

# 0,42 mm 9 - 22 

# 0,18 mm  5 - 15 

# 0,075 mm 4 -7 

Rodzaj i zawartość asfaltu w stosunku do masy mieszanki mineralno - asfaltowej*/,  

D50 

% mm 4,5 - 5,5 

Przestrzeń niewypełniona, % v/v  4,5 - 8,0 

Wypełnienie lepiszczem przestrzeni między 

ziarnami zagęszczonej mieszanki, 

% v/v, nie więcej niż   

 

7,5 

 Moduł sztywności wg metody pełzania pod 

obciążeniem statycznym, 0,1 MPa, po 1 h, 

+ 40oC, MPa, nie mniej niż :   

 

16,0 

Stabilność wg Marshalla w + 60oC, 

kN, nie mniej niż   
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11,0 

Odkształcenie wg Marshalla, mm 2,0 - 4,0 

Stosunek stabilności do odkształcenia wg Marshalla*/, kN/mm  3,0 -9,0 

Grubość warstwy, cm 6,0 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %, nie mniej niż 98 

Nasiąkliwość, %, nie więcej niż 4 

% wytrz. zachowanej (IRS) wg ASTM, D-1075**  

8) właściwości zalecane 

**) badanie IRS oraz modułu sztywności jest wykonane na etapie opracowania recepty 

laboratoryjnej 70 

2.6.2. Dopuszczalne tolerancje dla składników betonu asfaltowego. 

Dopuszczalne odchylenia od składu projektowanego mogą być następujące : 

a) zawartość asfaltu + 0,3 m/m 

b) zawartość składników mineralnych : 

- poniżej sita 0,75 mm + 1,2%m/m, 

- na sicie 0,18 mm + 1,5% m/m, 

- na sicie 0,42 mm + 2,0 % m/m, 

- na sicie 2,0 mm + 3,0% m/m, 

- na sicie 10,0 mm + 3,5% m/m, 

- zawartość nadziarna + 8,0% m/m. 

Dopuszczalne odchylenie krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi się do 

uziarnienia projektowanego wg recepty. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.T. D -M. 00.00.00 ”Wymagania 

ogólne” pkt.3. 

 

3.2. Wytwórnia mieszanki 
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Wytwórnia o pracy cyklicznej, wydajności min. 100 t/h. 

Otaczarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia 

terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm 

określonych w Dokumentacji Projektowej. Wydajność wytwórni musi zapewniać 

zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. 

Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się 

przy użyciu wagi sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza się sterowania ręcznego 

odważania składników. 

Wytwórnia powinna posiadać pełne wyposażenie składające się z : 

- dozatora wstępnego 

- zbiorników i kotła do lepiszcza, 

- suszarki kruszywa, 

- sit sortujących kruszywo na frakcje, 

- wagi odmierzającej składniki mieszanki, 

- dozatora wypełniacza, 

- mieszalnika składników mieszanki, 

- urządzenia odpylającego, 

- zasobnika na wyprodukowaną mieszankę, 

- kabiny sterowania automatycznego. 

 

3.3. Sprzęt do wbudowania mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco 

3.3.1. Skrapniarki 

Maszyna ta powinna zapewnić równimierne, zgodne z wymogami, skropienie 

powierzchni lepiszczem przed ułożeniem mieszanki. 

Skrapiarki powinny posiadać : 

- odpowiednią pojemność dostosowaną do zakresu robót 

- urządzenia dozujące lepiszcze z dokładnością do 0,1 kg/m2, 

- system podgrzewania utrzymujący lepiszcze w wymaganej temperaturze. 

 

3.3.2. Układarki 
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Maszyny te są wiodące w procesie budowy nawierzchni. 

Układarki powinny posiadać : 

- odpowiednią wydajność, 

- pracować w sposób ciągły z szybkością 2 - 6 m/min., 

- posiadać płytę wibracyjną nadającą układanej warstwie wstępne zagęszczenie, 

- urządzenie podgrzewające płytę wibracyjną, 

- urządzenie sterujące poziomem układania, 

- możliwość zmiany profilu i spadku poprzecznego, 

- możliwość zmiany szerokości układania. 

 

3.3.3. Sprzęt do zagęszczania 

Do zagęszczania mieszanek mineralno - bitumicznych należy stosować następujące 

walce : 

- walce gładkie stalowe statyczne lekkie i średnie, 

- walce gładkie stalowe statyczne trzywałowe średnie 

- walce gładkie stalowe dwuwałowe wibracyjne lekkie, 

- walce ogumione ciężkie o regularnym ciśnieniu w oponach w granicach 0,2 do 0,8  

        MPa, 

- walce mieszane typu K-12 z przednim wibracyjnym wałem gładkim stalowym  

        i umieszczonym na tylnej osi - kołami pneumatycznymi bez bieżnika. 

 

Walce muszą być wyposażone w: 

- system zwilżania wałów przy użyciu płynu w celu niedopuszczenia do przyklejania 

się 

- mieszanki, 

- fartuchy osłonowe kół (dotyczy walców ogumionych) w celu utrzymania 

ich temperatury, 

- urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania, 

- wskaźniki wibracji - częstotliwości drgań i siły wymuszającej (dotyczy walców 

- wibracyjnych), 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Przebudowa i modernizacja dróg i mostów (przepustów) gminnych wraz z odwodnieniem na terenie 

Gminy Świnna”  

 

 62 

- balast umożliwiający zmianę obciążenia, 

- urządzenie do obcinania krawędzi nawierzchni przy walcach gładkich. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 ”Wymagania 

ogólne”, pkt 4. 

 

4.2. Transport mieszanki 

Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien spełniać następujące 

warunki: 

- do transportu można używać samochodów samowyładowczych, 

- transport powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do spadków 

temperatury 

- poniżej 10% temperatury wyjściowej, 

- samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 ton, 

- samochody powinny być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się 

mieszankę w czasie transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 ”wymagania ogólne”, 

pkt.5. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (niżej leżąca warstwa) pod ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu 

asfaltowego będzie stanowić górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego, 
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wykonana zgodnie z ST D-04.07.01/a, oczyszczona i skropiona zgodnie z wymaganiami 

podanymi w ST D-04.03.01. „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

 

5.3. Projektowanie i wytwarzanie mieszanek mineralno - bitumicznych 

5.3.1. Opracowanie recepty 

Projektowana mieszanka powinna zapewnić uzyskanie właściwości określonych w pkt 

2.2. oraz wymagań dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą podanych w tablicy 4 

niniejszej ST. 

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia je Inspektorowi 

nadzoru do zatwierdzenia. Recepty powinny być opracowane dla konkretnych 

materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy 

wykorzystaniu reprezentatywnych próbek materiałów. 

5.3.2. Wytwarzanie mieszanek 

Wytwórnia zgodnie z pkt 3.2. musi posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą 

jakość wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. 

Mieszanki mineralno- bitumiczne wytwarzane i wbudowywane na gorąco można 

produkować w sezonie od 15 kwietnia do 15 września. Ewentualne przedłużenie tego 

okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru w przypadku 

stwierdzenia dobrych warunków pogodowych tj. temperatury ponad 10oC. 

Produkcja mieszanki może zostać rozpoczęta na Wniosek Wykonawcy po wyrażeniu 

zgody przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

harmonogramu pracy otaczarki zapewniającego ciągłość produkcji i układania 

mieszanki. Wykonawca opracowuje projekt mieszanki (recepty), który następuje po 

sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zostaje zatwierdzony do stosowania. Bez 

ważnej, zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie może rozpocząć 

produkcji. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za jakość produkcji. 

Temperatura wytworzenia mieszanki z asfaltem D-50 powinna być w granicach 145-

170oC, (bezpośrednio przed wysyłką). 

 

5.4. Wbudowanie mieszanki 
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5.4.1. Warunki atmosferyczne 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą musi odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 10oC. 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą może być wykonane w temperaturze powyżej 

5oC za zgodą Inspektora Nadzoru. Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych 

opadów deszczu. 

 

5.4.2. Układanie 

Układanie mieszanki może się odbywać jedynie przy użyciu mechanicznej układarki 

o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki. 

Przed przystąpieniem do układania warstwy wiążącej powinna być wyznaczona 

niweleta. Warstwa wiążąca powinna być układana o grubości 6,0 cm, zgodnie z 

projektowaną niweletą i spadkami poprzecznymi. 

 

Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez przestoju. Układanie 

warstwy wiążącej powinno odbywać się całą szerokością. Złącza poprzeczne należy 

wykonać poprzez poprzeczne pionowe obciążenie a następnie posmarowanie 

lepiszczem. Temperatura mieszanki powinna być sprawdzana regularnie i utrzymywana 

w stopniu uniemożliwiającym 

przegrzanie i jednocześnie pozwalającym na prawidłowe rozścielenie i zagęszczenie. 

 

5.4.3. Zagęszczenie mieszanki 

Wskaźnik zagęszczenia betonu asfaltowego nie powinien być mniejszy niż 98% w 

każdym miejscu przekroju poprzecznego warstwy wiążącej i wyrównawczej. 

 

6. Kontrola i badania laboratoryjne 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Przebudowa i modernizacja dróg i mostów (przepustów) gminnych wraz z odwodnieniem na terenie 

Gminy Świnna”  

 

 65 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 ”Wymagania ogólne”, 

pkt 6 

 

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 

Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą 

przeprowadzenie badań kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Laboratorium 

Wykonawcy powinno być wyposażone również w sprzęt niezbędny do wykonywania 

badania pełzania, zgodnie z wymaganiami podanymi w „Zasadach”. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania 

zgromadzonych materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie 

mieszanek), aż do badań końcowych (jakość wykonanej nawierzchni).  

 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 

i dostarczać kopie raportów do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca 

powinien wykonać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót.  

Częstotliwość badań w czasie budowy: 

Lp.  Wyszczególnienie badań  Częstotliwość badań 

1 Penetracja asfaltu  Dla każdej dostawy 

2 Właściwości kruszywa  2 razy dziennie 

3 Zawartość asfaltu   

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej   

5  Stabilność według Marshalla  

6 Nasiąkliwość W przypadkach wątpliwych 

7 Zagęszczenie warstwy Codziennie 

8 Zawartość wolnych przestrzeni  Na dwóch próbkach 

9 Grubość warstwy   

10 Ukształtowanie sytuacyjno-wysokościowe  Na bieżąco 
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6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy wyrównawczej 

 

6.4.1. Równość warstwy wyrównawczej 

Powierzchnia warstwy powinna być równa i ukształtowana zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Pomiaru nierówności w kierunku podłużnym dokonuje się dla warstwy 

wiążącej - planografem w sposób ciągły. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-

metrową łatą profilową co 100 m. Nierówności dla warstwy wiążącej nie powinny 

przekraczać 6 mm. 

6.4.2. Niweleta warstwy wyrównawczej 

niweleta warstwy wyrównawczej powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Tolerancja dla niwelety warstwy wyrównawczej wynosi + 10 mm. 

 

6.4.3. Szerokość warstwy wyrównawczej 

Szerokość warstwy wyrównawczej nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż + 5 cm. Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się przez pomiar 

bezpośredni taśmą mierni- 

czą, co 100 m prostopadle do osi drogi. 

 

6.4.4. Grubość warstwy wyrównawczej 

Grubość warstwy wiążącej powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i 

odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. 

Grubość warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien mierzyć najpóźniej w 24 

godziny po jej wykonaniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na każdej 

dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 600 m2. 

Przed odbiorem nawierzchni, Wykonawca sprawdzi grubość warstwy nawierzchni 

w obecności Inspektora Nadzoru przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach 

lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 1000 m2. 

Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy + 5 mm. 

 

6.4.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
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Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy 

wyrównawczej nawierzchni, z częstotliwością podaną w tablicy 5. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy wyrównawczej 98%. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest l Mg warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego. Obmiar 

robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 

ilości wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte Dokumentacją 

Projektową oraz dodatkowe, których potrzebą wykonania uzgodniono w trakcie trwania 

robót pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem. 

 

8. Odbiór robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych, 

nakazuje usunięcie wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usunięcie 

wadliwie wykonanej warstwy dokonRuje Wykonawca na swój koszt w terminie 

uzgodnionym z Inżynierem. 

 

9. Podstawa płatności 

Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych według obmiaru, zostanie opłacona 

według cen jednostkowych za l Mg (tonę) warstwy wyrównawczej z betonu 

asfaltowego. Cena jednostkowa wykonanej warstwy wyrównawczej z betonu 

asfaltowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

- wykonanie recepty laboratoryjnej mieszanek, 

- dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanek na podstawie    

zatwierdzonych recept, 

- wykonanie odcinka próbnego, 

- dostarczenie mieszanki mineralno-asfaltowej na miejsce wbudowania, 
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- dostarczenie innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 

- rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki, 

- wykonanie spoin roboczych, 

- obcięcie i posmarowanie krawędzi warstwy wyrównawczej, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

- utrzymanie warstwy wyrównawczej w czasie robót, 

- zagęszczenie dla Nadzoru odpowiedniej ilości próbek Marshalla. 

 

 

10. Przepisy związane 

 

Ujęte w ST D-04.07.01.p 10 

 

9.1. Normy 

1. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

2. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

3.PN/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z mas betonu 

asfaltowego. 

4. PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 

5. PN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowej. 

 

9.2. Inne dokumenty 

1. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 

trwałe -      

    Wydanie II uzupełnione, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1995 r. 

2. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu mieszanek mineralno - bitumicznych 

metodą pełzania pod obciążeniem statycznym - IBDiM, Warszawa 1995 r. 
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D.05.03.05.b  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego  
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej w ramach zadań pod 

nazwą „Przebudowa i modernizacja dróg i mostów (przepustów) gminnych wraz z 

odwodnieniem na terenie gminy Świnna” 

 

 

1.2. Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obiętych S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4,0 cm . 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami i ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 

D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2. 

 

2.2. Charakterystyka nawierzchni 

Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać według standardu I, dla ruchu b. 

ciężkiego. Powinna to być warstwa ścieralna wykonana z betonu asfaltowego o grub. 

warstwy 4,0 cm, zaprojektowana zgodnie z „Zasadami projektowania betonu 

asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe” - wydanie II 

uzupełnione, opracowanie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa 1995 r. 

Do wymagań dotyczących składników mieszanki, które nie zostały podane w 

„Zasadach”, obowiązują wymagania normy PN-74/S-96022 

 

2.3. Rodzaje materiałów 

Do betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej wg charakterystyki podanej w pkt 2.2. 

należy stosować następujące materiały : 

- grysy, kl. I, gatunku 1, wg normy BN-84/6774-02, 

- piasek łamany i kruszywo drobne granulowane ze skał magmowych - 

wymagania wg normy BN-84/6774-02, 

- mączka mineralna - wymagania jak dla wypełniacza podst. wg normy PN-65/S-

96054  

- lepiszcze bitumiczne - asfalt drogowy D 50 wg normy PN-65/C-96170. 

-  
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2.4. Kruszywo 

2.4.1. Grysy 

Wymagania podstawowe dla grysów podano w tablicy 1. 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego – grysy 

Lp Wyszczególnienie właściwości 
 Kategoria ruchu 

   Bardzo ciężki 

1 Ścieralność w bębnie kulowym: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy nie więcej niż: 

 - w grysie  

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów,% ubytku masy po pełnej liczbie 

obrotów nie więcej niż :  

 

 

25 

 

25 

2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie 

więcej niż: 

- frakcja 4 - 6,3 mm  

- frakcja powyżej 6,3 mm  

 

1,5 

1,2 

3 Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy nie więcej niż :  2,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej % ubytku masy nie więcej niż :  

10,0 

5 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż :  0,1 

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % masy, nie więcej niż :  15 
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Lp Wyszczególnienie właściwości  Kategoria ruchu 

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy  nie ciemniejsza niż 

wzorcowa wg PN-

78/B-06714 

 

2.4.2. Kruszywo drobne łamane 

Wymagania dla kruszywa drobnego łamanego - piasku i kruszywa drobnego 

granulowanego przedstawia tablica 2. 

 

 

 

 

 

Tablica 2. Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa drobnego granulowanego 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 

piasek łamany kruszywo drobne 

granulowane 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, 

% masy, nie więcej niż : 

 

0,1 

 

0,1 

2 Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: 

a) dla kruszywa z wyjątkiem wapieni: 

 

65 

 

65 

3 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, barwa cieczy 

nie ciemniejsza niż wzorcowa 

wg PN-78/B-06714 

4 Zawartość nadziarna, % masy, nie 

więcej niż: 

 

15 

 

15 

5 Zawartość frakcji, 2,0 ÷ 4,0 mm, % 

masy, powyżej: 

 

- 

 

15 
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2.4.3. Wypełniacz 

Do mieszanek mineralno - bitumicznych otaczanych na gorąco należy stosować 

wypełniacz podstawowy, zgodnie z wymaganiami PN-61/S-96504. 

Wypełniacz przeznaczony do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco 

powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla wypełniacza 

 

Lp. Wymagania Wypełniacz 

 

1 
Zawartość cząstek ziarn mniejszych od, % masy, nie mniej niż : 

- 0,3 mm  

- 0,074 mm  

 

 

100 

80 

2 Wilgotność, %, nie więcej niż:  1,0 

3 Powierzchnia właściwa, cm
2
/g  2500 - 4500 

 

Pochodzenie wypełniacza i jego cechy jakościowe powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 

2.4.4. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa łamanego, użytego do wytworzenia betonu asfaltowego - B 0/20 

na warstwę ścieralną powinno się mieścić w granicach przedstawionych w tablicy 

4 „Wymagania wobec betonu asfaltowego na warstwę ścieralną”. 

 

2.5. Asfalt 

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej należy stosować asfalt D50, 

zgodnie z PN-65/C-96170 oraz wymagania poniżej
x
 : 

 

- Wskaźnik penetracji PI jest w przedziale od -1 do +1, 
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- penetracja w temp. 25ºC = 45 ÷ 56, 

- temperatura mięknienia TPiK = 50ºC ÷ 57ºC, 

- temperatura łamliwości Rfraass = - 12ºC  

 

x
 - Według Prac Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, dr inż. D. Sybilski „Strefa 

optymalnych właściwości reologicznych asfaltu drogowego”, zeszyt 4/90. 

 

Za jakość dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Rodzaj asfaltu i jego 

pochodzenie (dostawa i producent) powinny być uzgodnione z Inżynierem. Również do 

akceptacji Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić uzgodnione z dostawcą 

(producentem) zasady jakościowego odbioru lepiszcza. 

 

Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót lepiszczy pochodzących od 

różnych producentów. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robót 

wymaga zgody Inżyniera oraz opracowania nowej recepty na mieszankę mineralno - 

bitumiczną. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania ilościowego i jakościowego odbioru 

dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badań kontrolnych. 

 

2.6. Beton asfaltowy 

 

2.6.1. Wymagania 

Wymagania dla betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej podano w tablicy 4.  

 

Tablica 4. Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej 

Uziarnienie mieszanki mineralnej: 

 - przechodzi przez oczko sita, % m/m 
100 

# 12,8 mm  75 - 100 

# 9,6 mm 57 - 75 
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# 6,3 mm 48 - 60 

# 4,0 mm 48 - 60 

# 2,0 mm 35 - 48 

(zawartość frakcji grysowej) (52 - 64) 

# 0,85 mm  25 - 36 

# 0,42 mm  18 - 27 

# 0,18 mm 7 - 9 

# 0,075 mm 7 - 9 

Rodzaj i zawartość asfaltu w stosunku do masy 

mieszanki mineralno – asfaltowej
8)

, 

% mm 

Przestrzeń niewypełniona, % v/v  

D50 

48 – 5,8 

2,0 - 4,0 

Wypełnienie lepiszczem przestrzeni między ziarnami zagęszczonej 

mieszanki, % v/v, nie więcej niż  

 

78 - 86 

 Moduł sztywności wg metody pełzania pod 

 obciążeniem statycznym, 0,1 MPa, po 1 h, 

 + 40
o
C, MPa, nie mniej niż :  

 

 

14,0 

Stabilność wg Marshalla w + 60
o
C, 

 kN, nie mniej niż  

 

10,0 

Odkształcenie wg Marshalla, mm  25 - 4,0 

Stosunek stabilności do odkształcenia wg Marshalla 
x
/, kN/mm  25 - 4,0 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %, nie mniej niż  98 

Nasiąkliwość, %, nie więcej niż  2,0 

% wytrz. zachowanej (IRS) wg ASTM, D-1075
xx

  min.70 

x
 właściwości zalecane 

xx
 badanie IRS oraz modułu sztywności jest wykonywane na etapie opracowania  
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 recepty laboratoryjnej 

 

2.6.2. Dopuszczanie tolerancje dla składników betonu asfaltowego w warstwie 

ścieralnej 

Dopuszczalne odchylenia od składu projektowanego mogą być następujące : 

a) zawartość asfaltu + 0,3 mm 

b) zawartość składników mineralnych : 

 - poniżej sita 0,75 mm + 1,2 % m/m, 

 - na sicie 0,18 mm + 1,5 % m/m, 

 - na sicie 0,42 mm + 2,0 % mm, 

 - na sicie 2,0 mm + 3,0 % m/m, 

 - na sicie 10,0 mm + 3,5 % m/m, 

 - zawartość nadziarna + 8,0 m/m. 

Dopuszczalne odchylenie krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi się do 

uziarnienia projektowanego wg recepty. 

Odchylenie zawartości któregokolwiek ze składników od projektowanego nie powinno 

powodować zmniejszenia modułu sztywności betonu asfaltowego poniżej wartości 

wymaganych w tablicy 4.  

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 3. 

 

3.2. Wytwórnia mieszanki i sprzętu do układania i zagęszczania 

Podano w ST D.05.03.05./a 

 

4. Transport 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport mieszanki 

Warunki transportu podano w ST D.05.03.05/a. pkt 4.2. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

pkt 5. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (niżej leżąca warstwa) pod ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

będzie stanowić warstwa wiążąca oczyszczona i skropiona zgodnie z wymaganiami 

podanymi w ST D-04.03.01. „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

 

5.3. Projektowanie i utworzenie mieszanek mineralno - bitumicznych 

Warunki opracowania recepty laboratoryjnej oraz wytwarzania mieszanki podano w ST 

D.05.03.05/a. 

 

5.4. Wbudowanie mieszanki 

 

5.4.1. Warunki atmosferyczne 

Układanie mieszanki na warstwę ścieralną musi odbywać się w sprzyjających 

warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 

10
o
C. Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu. 

 

5.4.2. Układanie 
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Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki 

o wydajności skorelowej z wydajnością otaczarki. 

Przed przystąpieniem do układania warstwy ścieralnej powinna być wyznaczona 

niweleta. Warstwa ścieralna powinna być układana o gr. 4,0 cm, zgodnie z 

projektowaną niweletą i spadkami poprzecznymi. 

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju. Układanie 

warstwy ścieralnej powinno odbywać się całą szerokością. Złącza poprzeczne należy 

wykonać poprzez poprzeczne pionowe obcięcie a następnie posmarowanie lepiszczem. 

Temperatura mieszanki powinna być sprawdzana regularnie i utrzymana w stopniu 

uniemożliwiającym przegrzanie i jednocześnie pozwalającym na prawidłowe 

rozścielenie i zagęszczenie. 

 

5.4.3. Zagęszczenie mieszanki 

Wskaźnik zagęszczenia betonu asfaltowego nie powinien być mniejszy niż 98% w 

każdym miejscu przekroju poprzecznego warstwy ścieralnej. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jak. robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 6. 

 

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 

Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą 

przeprowadzenie badań kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Laboratorium 

Wykonawcy powinno być wyposażone również w sprzęt niezbędny do wykonania 

badania pełzania, zgodnie z wymaganiami podanymi w „Zasadach”. Badania kontrolne 

obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych 

materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do badań 

końcowych (jakość wykonanej nawierzchni). 
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6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 

i dostarczać kopie raportów do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 

Częstotliwość badań w czasie budowy przedstawiono w tablicy 5. 

 

Tablica 5 Częstotliwość badań w czasie budowy 

Lp. Wyszczególnienie badań  Częstotliwość badań 

1 Penetracja asfaltu  Dla każdej dostawy 

2 Właściwości kruszywa  

2 razy w ciągu dnia 
3 Zawartość asfaltu  

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej  

5  Stabilność według Marshalla 

6 Nasiąkliwość W przypadkach wątpliwych 

7 Zagęszczenie warstwy Codziennie 

8 Zawartość wolnych przestrzeni  
Po dwóch próbach 

9 Grubość warstwy  

10 Ukształtowanie sytuacyjno-wysokościowe  Na bieżąco 

 

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

6.4.1. Powierzchnia warstwy powinna być równa i ukształtowana zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Pomiaru nierówności w kierunku podłużnym dokonuję się 

dla warstwy ścieralnej - planografem w sposób ciągły. Nierówności poprzeczne należy 

mierzyć 4 - metrową łatą co 100 m. Nierówności dla warstwy ścieralnej nie powinny 

przekraczać 4 mm 

 

6.4.2. Niweleta warstwy ścieralnej 
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Niweleta warstwy ścieralnej powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Tolerancja dla niwelety warstwy ścieralnej wynosi + 10 mm 

 

6.4.3. Szerokość warstwy ścieralnej 

Szerokość warstwy ścieralnej nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej 

niż +5 cm Szerokość warstwy ścieralnej powinna być większa od szerokości warstwy 

ścieralnej o co najmniej grubość warstwy ścieralnej lub o wartość wskazaną w 

Dokumentacji Projektowej. Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się przez 

pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, co 100 m prostopadle do osi drogi. 

6.4.4. Grubość warstwy ścieralnej 

Grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją 

Projektową i wynosić minimum 4,0 cm dla uzupełnienia nawierzchni przy przyczółkach 

remontowanego mostu. 

Grubość warstwy ścieralnej Wykonawca powinien mierzyć najpóźniej w 24 godz. po jej 

wykonaniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej 

działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 600 m
2
. Przed odbiorem 

nawierzchni, Wykonawca sprawdzi grubość warstwy nawierzchni w obecności 

Inżyniera przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach lecz nie rzadziej niż w 

jednym punkcie na każde 1000 m
2
. 

Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy + 5 mm. 

 

6.4.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Wykonawca zobowiązany jest do nadania zagęszczenia wykonanej warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego, z częstotliwością podaną w tablicy 5. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy ścieralnej 98%. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego - B 0/12,8 o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 

 

8. Odbiór robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi 

tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-

T 14 z późniejszymi zmianami wydaną przez GDDP Warszawa. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
2
 wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- oznakowanie robót 

- dostarczenie materiałów, 

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera recepty 

laboratoryjnej, 

- transport mieszanki do miejsca wbudowania, 

- mechaniczne rozłożenie mieszanki do miejsca wbudowania, 
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- mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, 

niweletą i spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie 

krawędzi, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w specyfikacji. 

 

10 Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

1. PN - 76/B - 06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

2. PN - 65/C – 96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

3. PN/S - 96022  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z mas betonu     

                                       asfaltowego. 

4. PN - 61/S - 06504  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych. 

5. BN - 84/6774 - 02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni  drogowej. 

 

10.2. Inne dokumenty 

Zasady projektowania betonu asfaltowego zwiększonej odporności na odkształcenia 

trwałe - Wydanie II uzupełnione, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa  

1995 r. 

Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu mieszanek, mineralno - bitumicznych 

metodą pełzania pod obciążeniem statycznym - IBD i M, Warszawa 1995 r. 
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D.06.01.01.   Krawężniki 

 

1. Wstęp.  
 

1.1. Przedmiot S.T. 

Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wyprodukowania, odbioru i 

ustawienia krawężników w ramach zadań pod nazwą „Przebudowa i modernizacja 

dróg i mostów (przepustów) gminnych wraz z odwodnieniem na terenie gminy 

Świnna” 

 

1.2. Zakres stosowania . 

Jak w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.3. Zakres robót objętych w ST. 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu ustawienie zgodnie z Dokumentacją projektową krawężników 

betonowych o wymiarach 100x30x20cm. 

W zakres tych robót wchodzi: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie szalunku pod ławę betonową, 

- wykonanie ławy betonowej oraz oporu betonowego, 

- ustawienie krawężników na podsypce cementowo - piaskowej,  

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Do określeń podanych w ST D.00.00. wprowadza się następujące określenia: 

a) krawężniki uliczne składają się z elementów betonowych i stanowią ograniczenie 

pasa jezdnego ulicy od pasów chodnikowych lub torowisk tramwajowych, 

b) ława - warstwa nośna służąca do umocowania krawężnika oraz przenosząca 

obciążenie krawężnika na grunt, 

c) podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub 

na ławie. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w S.T. D-M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały. 

 

2.1. Do wykonania robót Wykonawca zapewni następujące materiały i prefabrykaty: 

- krawężniki i obrzeża betonowe wg. normy PN-63/B-14051, 

- beton klasy B-20 (C16/20), 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- zaprawa cementowa 1:2. 
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2.2. Użyte prefabrykaty i materiały powinny być zgodne z wymaganiami odpowiednich 

norm oraz posiadać atesty producenta. 

 

2.3. Podsypkę cementowo - piaskową wykonać przy użyciu cementu portlandzkiego 

„25" w ilości 200 kg cementu na 1m
3
 piasku. 

 

2.4.  Zaprawę cementową wykonać przy użyciu cementu portlandzkiego "35" w ilości 

300 kg na 1m
3
 piasku. 

 

2.5. Nie przewiduje się składowania ww. materiałów na budowie. 

 

3.  Sprzęt. 

Użyty sprzęt powinien być zgodny ze sprzętem w PZJ i uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

 

4. Transport. 

4.1. Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie 

transportu krawężniki powinny być ułożone na płasko i zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się, uszkodzeniem. 

 

4.2. Beton B-20, zaprawa i podsypka cementowo - piaskowa powinny być chronione 

w czasie transportu przed utratą swych właściwości. 

 

4.3. Transport materiałów powinien odbywać się sukcesywnie, w miarę postępu robót. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Przygotowanie podłoża. 

 

5.1.1. Wykonawca wykona koryto pod ławę betonową o wymiarach umożliwiających 

ustawienie prawidłowego szalunku zgodnie z Dokumentacją projektową. 
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Dno wykonanego wykopu powinno być wyrównane, z odpowiednim spadkiem 

podłużnym zgodnym z Dokumentacją projektową i zagęszczone do wskaźnika Is >1,00. 

 

5.1.2. Szalunki pod ławę betonową powinny być wykonane z desek grub. 25 - 32 mm. 

 

5.2. Wykonanie ławy betonowej. 

Wykonawca wykona ławę betonową z betonu B-20. 

 

5.3. Ustawienie krawężników. 

 

5.3.1. Na wykonanej ławie betonowej Wykonawca wykona podsypkę cementowo - 

piaskową 1:4 o grubości 5cm. 

 

5.3.2. Na wykonanej podsypce cementowo - piaskowej Wykonawca ustawi krawężniki 

zgodnie z Dokumentacją projektową. Krawężniki należy ustawić przy sznurach 

założonych do odpowiednich rzędnych wysokościowych. 

W planie na łukach należy ustawić krawężniki krótkie, odpowiednio docięte lub 

krawężniki łukowe. Łuki o promieniu powyżej 15m można wykonywać z krawężników 

prostych. 

 

5.3.3. Spoiny na złączach krawężników ni należy wypełnić zaprawą cementową. 

 

5.3.4. Ławę betonową i zaprawę cementową należy chronić przed wysychaniem co 

najmniej przez 7 dni. 

 

5.3.5. Szalunki z desek należy rozebrać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania 

ławy betonowej. 

 

5.4. Dopuszczalne odchylenia. 
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5.4.1. Dopuszczalne odchylenia wykonanych robót w stosunku do dokumentacji 

projektowej mogą wynosić: 

- profil podłużny górnej powierzchni ławy może się różnić w stosunku do 

projektowanej niwelety o ±1 cm, 

- wysokość ławy ( grubość) o ±10%, 

- szerokość ławy o ±20%,  

- prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą o dł. 3 m, nie 

może przekraczać 1 cm, 

- grubość podsypki cementowo - piaskowej może się różnić od projektowanej o 

±2 cm po zagęszczeniu, 

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej może wynosić ±1 cm, 

- szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm, 

- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót zgodnie 

z przedstawionym PZJ. 

Kontrola powinna obejmować: 

- zgodność wykonania robót z Dokumentacją projektową, 

- prawidłowość przygotowania i zagęszczenia podłoża, 

- prawidłowość ustawienia i wykonania szalunków, 

- grubości i szerokości wykonanej ławy, 

- wysokości posadowienia krawężników, 

- dokładności wypełnienia spoin, 

- kontroli wizualnej wbudowanych krawężników pod kątem nierówności i ich 

uszkodzenia. 

 

7. Obmiar robót. 
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Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1m ustawienia krawężnika zgodnie 

z Dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji i zaleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

8. Odbiór robót. 

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru ustawionego krawężnika wg. zasad podanych 

w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.2 i 8.5. 

 

9. Podstawa płatności. 

Płatność dla Wykonawcy realizowana będzie za faktycznie wykonaną liczbę jednostek 

(1m) ustaloną na podstawie dokonanego obmiaru robót w terenie, wykonaną zgodnie 

z Dokumentacją projektową i ST oraz zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

 

Cena jednostkowa obejmuje:  

- wykonanie koryta,  

- ustawienie i rozebranie szalunków,  

- wykonanie ławy betonowej,  

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,  

- ustawienie krawężnika,  

- zatarcie spoin jak również transport materiałów i mieszanki betonowej oraz 

pomiary kontrolne. 

 

10. Przepisy związane. 

Patrz S.T. D - M. 00. 00. 00. pkt. 10. 

D.06.02.02    Chodnik z brukowej kostki betonowej 

 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki 
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betonowej w ramach zadań pod nazwą „Przebudowa i modernizacja dróg i mostów 

(przepustów) gminnych wraz z odwodnieniem na terenie gminy Świnna” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stosuje się jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 

wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 

warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie deklaracji zgodności. 

 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

 

 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 

80 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości   

• na szerokości         

• na grubości    

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 

grafitowy i brązowy. 

 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 

1. 

 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp.    Cechy         Wartość 
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1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki  

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych, %, nie więcej niż brak 520 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy 

nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 

betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
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Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 

barwniki nieorganiczne. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 

stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 

kostek na miejsce ich ułożenia.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 

przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina 

taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
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Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

5. 

 

5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik 

zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody 

Proctora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 

brukowej można wykonywać bezpośred

35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

 

5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 

ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
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projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 

walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może 

być zaraz oddany do użytkowania. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną. 

Pozostałe wymagania określono w ST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej 

betonowej”. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
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Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

i odpowiednimi ST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

głębokości koryta:  

- o szerokości do 3 m:       

- szerokości powyżej 3 m:   

- szerokości koryta:            

 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki cementowo-piaskowej 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 

niniejszej ST.  

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych 

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

 

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 

150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 

raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 

1,0 cm. 
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 

 

 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 

rzadziej niż co 

0,3%. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 

kostki betonowej. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie koryta, 

- ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111       Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy  

                            Boehmego 

2. PN-B-06250       Beton zwykły 

3. PN-B-06712       Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701       Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  

                             i ocena zgodności 

5. PN-B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-01    Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 
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