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GK.2711.2.2022 Zalacznik nr 4 do SWz

- Wz6r umowy -
UMOWA nr ....

zawarta w dniu ......... 2022r. W oo pomiedzy:

Gming Swinna, ul. Wspdélna 13, 34-331 Swinna NIP 5532520760 REGON 0721882723
reprezentowang przez Wojta Gminy Pana Henryka Jurasz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Malwiny topatka

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

NIP: e REGON ......................... ,
reprezentowang przez
zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcq

Umowe zawarto na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn.zm.), zwanej
dalej ustawag pzp, w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego nr GK.2711.2.2022

§ 1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych pn.:
~Przebudowa i modernizacja drog i mostow (przepustéow) gminnych wraz z odwodnieniem
na terenie gminy Swinna — w formule zaprojektuj i wybuduj”

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany wedtug zataczonego Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego (PFU) oraz specyfikacji warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami.
Dokumenty te stanowig integralng cze$s¢ umowy.

Zamoéwienie realizowane bedzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera SWZ sporzadzona w ramach

postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, w tym PFU dotyczace przedmiotu

niniejszej umowy oraz niniejsza umowa.

4. Zadanie dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, na podstawie otrzymanej Wstepnej Promesy.

5. Wykonawca zapewni finansowania Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajacego (ktdéry stanowi 5% wartosci oferty lub $rodkéw wnioskowanych), na
czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez
Zamawiajgcego.

W N



POLSKI
tAD ]

6. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowiaca
zatgcznik do umowy.
7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy obejmujacego:

a) wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-
Uzytkowy pn.: ,Przebudowa i modernizacja drég i mostéw (przepustow)
gminnych wraz z odwodnieniem na terenie gminy Swinna”, zwanym dalej
~PFU” zgodnie z warunkami umowy,

b) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii oraz uzyskanie zezwolen na
realizacje robdét budowlanych (pozwolenie na budowe, zgtoszenie robdt) od
organu administracji architektoniczno-budowlanej,

c) realizacja robét budowlanych, dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz
z obmiarem robot potwierdzonym przez uprawnionego geodete.

§ 2.

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 16 miesiecy od dnia
podpisania umowy, z zastrzezeniem nastepujacych terminéw szczegdétowych:

1) Faza I - obejmujaca wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektu
budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem
robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe albo dokonaniem zgtoszenia robét,
a takze wykonanie czesci robét budowlanych, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym - do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy;

2) Faza II - obejmujgca wykonanie robét budowlanych w zakresie nie mniejszym niz
50%, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym - do 4 miesiecy od
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe albo dokonania zgtoszenia
robot;

3) Faza III - obejmujgca wykonanie robdt budowlanych w pozostatym zakresie do
50%, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym - do 8 miesiecy od
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe albo dokonania zgtoszenia
robét.

2. Strony ustalaja, ze przekazanie terenu budowy nastapi: do 7 dni od daty zawarcia
umowy.

3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo - finansowego najpdézniej w dniu podpisania umowy. Harmonogram musi
zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania
zamowienia, z podzialem na trzy etapy, ktore mogg stanowi¢ osobny element
odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych
elementéw.

5. Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajacemu kazdorazowej
zmiany harmonogramu. Zamiana harmonogramu wymaga dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Terminy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

a) przyczyn bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktdére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, W szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe), uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez site wyzsza rozumie
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sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w catosci lub w czesci,

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

d) wystgpienia okolicznosci, ktéorych Strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

e) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktoére nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub
455 ust. 2 ustawy pzp, o ile realizacja dodatkowych robdt budowlanych
wptywa na termin wykonania niniejszej umowy,

g) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej - termin umowny
moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez
Wykonawce dokumentacji projektowej,

7. Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 6, muszg by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

8. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy zakonczenia przedmiotu umowy, z tym, ze maksymalny okres wydtuzenia
terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju z zastrzezeniem postanowien ust. 7.

9. W sytuacji, gdy przerwa lub postdj beda trwaé dtuzej niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy przedtuzy termin
wykonania przedmiotu umowy wytacznie o czas liczony od rozpoczecia przerwy lub
postoju do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

10. Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu
umowy, jesli wydtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 3.

Obowigzki stron umowy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1.Koordynowanie prac w zakresie wykonywanych robdét projektowych
i budowlanych; Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg zadania.
.Dokonanie odbioréw na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
. Dokonanie oceny jakosci wykonywanych robot.
. Zaptata na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia.
.Zamawiajacy ustanawia Inzyniera w osobie(ach).......ccoiviiiiiiiiiiineene, , celem
reprezentowania Zamawiajgcego przed Wykonawca.
1.6.Zmiana danych wskazanych pkt. 1.5. nie stanowi zmiany Umowy, wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
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2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z niniejszg umowg w oparciu o PFU
oraz w zakresie wynikajagcym <z wymagan jednostek  opiniujgcych
i uzgadniajacych.
2.2.Konsultacja na biezgco z Zamawiajacym rozwigzan projektowych.
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2.3. Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.

2.4. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych roboty oraz dbanie
o nalezyty stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

2.5.Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednig umowe
Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w wysokosci co najmniej 3.000.000,00
zt(stownie: trzy miliony ztotych 00/100)

- Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.
- W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
wskazane powyzej ubezpieczenia, tak aby obejmowaty caly okres realizacji
umowy oraz przedktada¢ dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w
terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.
2.6.Utrzymanie czystosci i porzadku oraz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779
z p6zn. zm.) i ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymywaniu czystosci
i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z pdzn. zm.).
2.7.Przestrzeganie obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegdlnosci bhp,
ppoz. i ochrony srodowiska.
2.8. Zapewnienie zespotu projektowego, kadry i oséb do nadzoru nad prowadzonymi

robotami - z niezbednymi uprawnieniami wynikajacymi z obowigzujacych
przepisow.
2.9. Wykonawca ustanawia .......cccceriiiieninneeee e jako projektanta, ktory jest

uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy w granicach okreslonych
art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz.
2351 z pdézn. zm.) - posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej do projektowania Ilub odpowiadajace im wazne
uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow.

2.10. Wykonawca ustanawia ...c..occiiiciiiic e jako kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy
w granicach okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -
posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do
kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadajace im wazne uprawnienia,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw.

2.11. Ewentualne zapewnienie medidéw na czas prowadzenia zadania.

2.12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren, na ktorym

wykonywana jest robota z chwilg przyjecia placu budowy.

§4

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg w oparciu o PFU i pozostate
zataczniki do umowy dla przebudowy/modernizacji drog.
2. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie:

— podniesienie nos$nosci drogi tj. wykonanie korekty podbudowy oraz
wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-
bitumicznej,

— wykonanie i utwardzenie poboczy,

— poprawe odwodnienia powierzchniowego,

— istniejace wtazy studzienek kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
wodociggowych  wystepujagce w pasie drogi nalezy wyregulowac
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i dostosowa¢ wysokosciowo do nowej niwelety jezdni oraz pochylen
podtuznych i poprzecznych nowej nawierzchni jezdni,

- wykonanie wjazdéw w granicach dziatek gminnych.

Dokumentacja projektowa obejmuje:

— mape do celéw projektowych,

— projekt budowlano-wykonawczy (techniczny),

— projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych - jesli
dotyczy,

— projekt statej organizacji ruchu - jesli dotyczy,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
+ wypis z ewidencji gruntéw - jesli dotyczy,

— niezbedne uzgodnienia,

— prawomocne zgtoszenie / pozwolenie na budowe - jesli dotyczy.

Kompletng dokumentacje nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz
elektronicznej (w formacie .doc i .pdf).

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien
i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

Prace projektowe nalezy dostosowac do istniejacego zagospodarowania terenu.
Prace projektowe nalezy wykona¢ w oparciu o normy branzowe oraz przepisy
prawa.

Zamawiajacy na czas wykonania przedmiotu umowy udzieli Wykonawcy
niezbednych: petnomocnictw oraz upowaznien do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego w zakresie
proponowanych rozwigzan oraz ich korekt.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy. Do dokumentacji projektowej
Wykonawca dotaczy oswiadczenie:

- potwierdzajace jej zgodnos$¢ z umowa i obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz kompletnos$¢ z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

- potwierdzajace, ze stanowi ona jego wytaczng wiasnosé, stanowi rezultat jego
tworczosci i nie jest obcigzona prawami o0sob trzecich oraz ze praw takich nie
narusza.

Zamawiajacy potwierdzi otrzymanie dokumentacji projektowej protokotem
przekazania, a nastepnie przystgpi do czynnosci odbioru, ktore zakonczy
w terminie do 10 dni od daty jej otrzymania podpisaniem protokotu czesciowego
lub zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy
odbioru.

W wypadku zwrotu dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
Wykonawca wykona uzupetnienia lub poprawi nalezycie dokumentacje projektowg
na wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Poprawiong
dokumentacje projektowga Wykonawca powtdrnie przekaze Zamawiajgcemu do
odbioru, ktory bedzie prowadzony wediug zasad opisanych w ust. 7 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz w dniu wydania Zamawiajgcemu utworéw wytworzonych
w ramach niniejszej umowy, bedzie posiada¢ autorskie prawa majatkowe oraz
prawa zalezne do utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego projektow lub ich czesci, a takze innych
utworow powstatych na skutek wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca
przenosi bez odrebnego wynagrodzenia na rzecz Zamawiajgcego majatkowe prawa
autorskie do utworéw oraz jego egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacji:
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utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania bez zadnych ograniczen
ilosciowych, dowolng technika, na kazdym nosniku.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym
od obcigzen praw majatkowych oséb trzecich. Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne i konsekwencje
ujawnione lub mogace sie ujawni¢ w przysztosci w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy.

§5

Roboty budowlane

Wykonawca, wykona roboty budowlane zgodnie z umowa oraz zatwierdzong
dokumentacjq projektowa.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng, wytyczenie obiektéw oraz
wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu
umowy i przekazanie Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane, w tym do opracowania planu BIOZ.

Wykonawca odpowiada za urzadzenie i zabezpieczenie terenu robot.

Wykonawca zorganizuje prace brygad roboczych zgodnie z warunkami bhp
i socjalnymi okreslonymi w przepisach szczegdétowych.

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku
terenu robot po wykonanych robotach.

Wykonawca zobligowany jest do dostarczenie do Zamawiajacego kompletnej
dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac
w szczegolnosci atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, wraz z obmiarem robo6t potwierdzonym
przez uprawnionego geodete.

§6

Potencjat Wykonawcy

Zgodnie z art. 95 ustawy pzp zamawiajacy okresla, iz czynnosci sktadajgce sie na
przedmiot zamowienia dotyczace robot fizycznych zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni, musza by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace.
Powyzszy wymog nie dotyczy oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg w zakresie, w jakim beda wykonywac osobiscie czynnosci sktadajace
sie na przedmiot zamowienia.
Warunek zostanie spetniony, gdy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia na
umowe o prace nowych pracownikéow lub wskazg do realizacji zamdwienia
pracownikéw wczesniej zatrudnionych.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

— Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce Ilub podwykonawce o0séb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
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— oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0Ob, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy,

— poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zostac¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw (tj. w szczegdlnosci bez adreséow, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

— zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

— poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlegajg anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wymagane czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajgacego terminie zgadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych wymagane czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Strony ustalajq, ze faczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu

umowy, bedace wynagrodzeniem ryczattowym stanowi kwota zt
(stownie ) netto, powiekszona o nalezny podatek VAT co stanowi
zt (stownie ) brutto.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjqg wszystkich obowigzkéow Wykonawcy wynikajacych
z niniejszej umowy, w tym koszty zwigzane z nabyciem materiatéw i wyrobdéw
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budowlanych niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy, obejmuje
rowniez koszty wszelkich prac projektowych, przygotowawczych, porzadkowych,
usuniecia i utylizacji materiatlu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru Przedmiotu
umowy, koszty nadzordéw specjalistycznych, koszty zwigzane z przygotowaniem
terenu do wykonania robdt, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz
inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, a takze uwzglednia ryzyko

Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztédw zwigzanych 2z jej

wykonaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu

Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia

ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, platne bedzie w

nastepujacych transzach:

1) pierwsza - obejmujgca ustugi objete Fazag I, oraz — w sytuacji kiedy wartosc
tych ustug nie bedzie stanowi¢ 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 -
rowniez czes¢ robot objetych Fazg II, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) albo
ewentualnie pkt 1) i 2) Umowy - po uptywie 8 miesiecy od dnia podpisania
umowy, nie wczesniej jednak niz po dniu, w ktorym zakres ustug i
ewentualnie robét wyniesie 5% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 1 Umowy, zgodnie z okreslonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajqcego Harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz
zaawansowaniem robdot - w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 1 Umowy;

2) druga - obejmujgca roboty objete Faza II, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt 2)
Umowy — po uptywie 4 miesiecy od uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe albo zgtoszeni robot, nie wczesniej jednak niz po dniu, w ktérym
zakres robdt wyniesie 47,5% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.

1, zgodnie z okre$lonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz
zaawansowaniem robdét — w wysokosci 47,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
wust. 1;

3) trzecia - obejmujaca roboty objete Fazg III, oraz — w sytuacji kiedy wartos¢
drugiej transzy wynagrodzenia nie pokryta catosci robét objetych Fazag II -
rowniez roboty objete Fazg II, o ktéorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) albo
ewentualnie pkt 2) i 3) Umowy — za okres od dnia nastepujgcego po dniu, w
ktérym dotychczas wykonany przez Wykonawce zakres przedmiotu Umowy
wynidst 52,5% wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, do dnia
prawidtowego wykonania pozostatego zakresu robét, jednak nie pdzniej niz do
16 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy - w wysokosci pozostatego
47,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Rozliczenie nastgpi na podstawie podpisanego protokotu odbioru potwierdzajgcego

wykonanie danego zakresu robdt i dostarczeniu przez Wykonawce kompletnej

dokumentacji  projektowej, powykonawczej wraz z obmiarem  robdt
potwierdzonym przez uprawnionego geodete.

Z uwagi na rozliczenie $rodkow finansowych z instytucjg finansujaca, Wykonawca

rozliczy pierwszg transze na dwodch fakturach: na wartos¢ Srodkow

whnioskowanych przez Zamawiajacego do instytucji finansujgcej oraz na pozostatg
kwote.

. Wynagrodzenie ryczattowe stanowi cato$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej

umowy, jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu umowy, z zastrzezeniem § 13.

. Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych

i gotowosci odbiorowej. Zamawiajacy niezwtocznie, nie pdzniej niz 5 dni po

otrzymaniu zgtoszenia, przystapi do czynnosci odbiorowych.
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W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie =z udziatem
Podwykonawcdéw, do faktury Wykonawca dotacza oswiadczenia Podwykonawcow
o uregulowaniu wobec nich naleznosci.

Brak potwierdzenia protokotu odbioru robdt bez zastrzezen przez Zamawiajgcego
i Inzyniera oraz osSwiadczen Podwykonawcéw skutkuje brakiem wymagalnosci
zaptaty wynagrodzenia.

10.Zamawiajacy zastrzega, 2ze ptatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie

zamowienia w wysokosci 5%, dokonywana bedzie ze $srodkéw wilasnych
Zamawiajacego, zas pozostatle 95% wynagrodzenia za wykonania
zamoOwienia pftatne bedzie przez Zamawiajacego niezwiocznie po
otrzymaniu przez Gmine S$winna wyplaty z promesy dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych.
Naleznos¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie przelewu z rachunku
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w ciggu 30 dni od
daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury na: Gmina Swinna Urzad
Gminy w Swinnej ul. Wspélna 13, 34-331 Swinna NIP 5532520760, z
zastrzezeniem regulacji ust. 10 in fine.

11.W przypadku opoOznienia w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo

nalicza¢ odsetki ustawowe za opodznienie badz odsetki za opdznienie
w transakcjach handlowych.

12.W przypadku stwierdzenia przez strony wystepowania wad, wykonawca

zobowigzuje sie do ich usuniecia w odpowiednim terminie ustalonym przez strony,
a nastepnie do ponownego przedtozenia wykonanych robot do odbioru.

13.Jezeli w trakcie ponownego odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze wskazane

wczesniej wady nie zostaty usuniete moze wedtug swego wyboru:

a) dokona¢ odbioru robdét - z zastrzezeniem, ze Wykonawca usunie wady
w pozniejszym oznaczonym terminie,

b) dokona¢ odbioru robdt przy odpowiednim, proporcjonalnym od zakresu wady
i uzgodnionym z Wykonawcg obnizeniu wynagrodzenia,

c) dokonac odbioru robét w czesci i odmoéwi¢ odbioru robét w czesci dotknietej
wada.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

a)

b)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia za
przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 7 umowy,

za kazdy dzien zwitoki w oddaniu zleconego zakresu robét z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
w umowie - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 1 ust.
7 umowy,

za kazdy nieuzasadniony dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze kazdego zleconego zakresu robdét (okreslonego w poszczegdlnych
czesciach) lub w okresie rekojmi, albo okresie gwarancji, liczony od nastepnego
dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie tych wad - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 umowy,

w wysokosci 500,00 zt brutto w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
za kazdy dzien zwtoki w zaptacie,

w wysokosci 200,00 zt brutto w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany,
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f) w wysokosci 200,00 zt brutto w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

g) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w § 6 umowy dotyczgcego zatrudnienia w warunkach okreslonych w art. 95
ust. 1 pzp - w wysokosci 500,00 zt za kazdorazowo stwierdzony przypadek;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
zgodnie z art. 464 ust. 10 pzp - w wysokosci 100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w pismie informujacym o uwagach,

i) w wysokosci 500,00 2zt brutto za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu
harmonogramu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpieniu od umowy z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy- w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 1 ust. 7 umowy.

Kazda ze stron dokona zaptaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugg
strone umowy rachunek bankowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia mu zadania zaptaty.

Kary umowne nalezne Zamawiajagcemu mogg by¢ potrgcone z wynagrodzenie
Wykonawcy na podstawie przedtozonego mu os$wiadczenia Zamawiajacego
o potraceniu. Na te okoliczno$¢ Zamawiajgcy wystawi stosowng note obcigzeniowa.

W przypadku nieusuniecia wad, usterek w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze bez upowaznienia Sadu zleci¢ ich wykonanie innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy.

Realizacja umowy uwzglednia zastrzezenia ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych =z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych-
w czasie jej obowigzywania.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w przypadku, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢
kar umownych badz wystgpita z innego tytutu.

taczna maksymalna warto$¢ kar umownych jakich moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie
moze przekroczy¢ 40% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.

§9

Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez obowigzku zaptaty
kary umownej na rzecz Wykonawcy w przypadku, gdy przewiduje to przepis prawa,
a takze gdy:

a) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystgpit do realizacji robot
budowlanych w ciggu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca pomimo uprzednich 2- krotnych pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego
uporczywie nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposéb
zaniedbuje obowigzki umowne,

c) Wykonawca przerwat bezpodstawnie realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegbtowe:

10



POLSKI
tAD ]

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty.

Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pismie z podaniem przyczyn odstgpienia
i wskazaniem terminu odstagpienia.

Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych, w przypadku jego
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 10
Podwykonawstwo

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
— osobiscie,
— z udziatem Podwykonawcdéw, w nastepujacym zakresie:

Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawcow po

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszym

paragrafie z zachowaniem art. 464 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo
zamowien publicznych Wykonawca nie musi przedstawia¢c uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo,

ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach

zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,

dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne

dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié

w szczegodlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnoéci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowac¢ personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami Ilub zakresem
odpowiadajqcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedqg stanowity zatacznik do tej umowy,

11
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania

Zamawiajacemu na jego zadanie zatacznikdow do umowy o podwykonawstwo
tj. dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesSci zamodwienia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu

wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub

odpowiednio przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg, Wykonawca Ilub

odpowiednio Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie

14 dni przed zawarciem umowy, projekt umowy lub uméw z Podwykonawcami wraz

z dokumentacjg okreslajaca zakres robot do wykonania przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zastrzega, ze ustalone dla Podwykonawcy ceny nie mogqg przekraczac

cen okreslonych w ofercie Wykonawcy na ten zakres robét.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt

budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 11 pisemne zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktéorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

Brak pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo ze strony

Zamawiajacego, zgtoszonych w terminie 7 dni roboczych od daty =ztozenia

u Zamawiajgcego projektéw umow wraz z dokumentacjg, oznaczac bedzie akceptacje

tych uméw. Kopie zawartej umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy,

Wykonawca lub odpowiednio Podwykonawca poswiadczy samodzielnie za zgodnos$¢

z oryginatem i przedtozy Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia

wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe do rozliczenia Wykonawcy

z Podwykonawcg lub odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozyc zmieniony projekt Umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu

budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
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Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na
zadanie Zamawiajacego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przed data wymagalnosci (ptatnosci) wynagrodzenia
przedstawi¢ Zamawiajacemu  os$wiadczenia Podwykonawcéw o  otrzymaniu
wynagrodzenia z tytutu wykonania przez nich robot na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do =zaptaty Podwykonawcom wynagrodzenia na
podstawie f{aczacego ich stosunku prawnego i dostarczenia Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu ztozenia faktury oswiadczen Podwykonawcéw o braku zalegtosci
w zaptacie oraz dostarczenia dowodu zaptaty Podwykonawcom.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw, o ktéorych mowa w ustepach
poprzedzajacych, Zamawiajacy ma prawo zatrzyma¢ wymagalne naleznosci
wynikajace z faktur lub obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
o kwote nalezng Podwykonawcom.

W przypadku nieztozenia oswiadczen, dowodow, badz ztozenia tylko niektérych,
Zamawiajacy moze wyptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, ktére
zostaty zrealizowane przez Wykonawce osobiscie oraz za roboty wykonane przez
Podwykonawcow, ktérzy ztozyli oswiadczenia, a takze za te roboty, za ktére
Wykonawca wykaze, ze dokonat zaptaty Podwykonawcom.

Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia
zwalnia Zamawiajacego z zaptacenia odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty w czesci
dotyczacej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej
ptatnosci w stosunku do Podwykonawcy obcigzajg Wykonawce.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca bezzwitocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje dotyczace Podwykonawcéw i jego / ich dalszych
Podwykonawcdéw w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz
dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur
wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci
dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

g§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonanie robot objetych umowa
oraz rekojmi za wady na oKres .....cccovveveriererarinnans liczac od daty przekazania
przez Wykonawce przedmiotu umowy i przyjeciu go protokolarnie przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy w dacie odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie pozbawiaja prawa Zamawiajacego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

13



10.

11.

POLSKI
tAD ]

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w bezptatnych przegladach w okresie
rekojmi i/lub gwarancji nie czesciej niz raz w roku oraz na miesigc przed uptywem
deklarowanego w ofercie przetargowej okresu rekojmi i/lub gwarancji.

Przeglady, o ktérych mowa w ust. 4 przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych  przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Z przegladu
sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady, polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakosci
wykonanych roboét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i/lub w okresie rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub
gwarancji jakosci w terminie 7 dni Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu. Wyznaczenie dodatkowego terminu i wykonanie
zastepcze nie pozbawiaja Zamawiajacego prawa do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 8 ust. 1 lit. c.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgqcego i Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzony po
usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady
zostanie przeprowadzony odbidér ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokot odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz
jego czesci, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy na
nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do
uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

g§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy W formie/formach ..o w wysokosci
5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ........ccccceeennnne. zt (stownie
ziotych: ., ). Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowad

rezygnacja Zamawiajagcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz pieniezna to tresé
dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna
z art. 453 Prawa zamoéwien publicznych. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego
w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac¢, ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel
zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego
zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez
odwotania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek
protokotéw odbioru robdt lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od
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kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy ibez dochodzenia czy wezwanie
Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami bedga wykorzystane do
zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czesé, tj. 30 % zostanie
zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia
usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt
ich usuniecia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust 1 Ustawy pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§13
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg formy pisemnej, pod

rygorem niewaznosci.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez

Wykonawce.

Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawce nie ma charakteru

roszczeniowego.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy, o ktérych mowa w 454

ust. 2 ustawy Pzp, chyba ze zmiana bedzie dotyczyta nastepujacych postanowien

umowy w zakresie:

a) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego
proponowang zmiang elementu robét budowlanych,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

d) zmiany zakresu, wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

e) zmiany kolejnosci i termindw wykonywania robét budowlanych lub ich czesci, w
tym takze terminu kofncowego,

f) zmiany zakresu, wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

g) zmiany ilosci robét budowlanych, ustug lud dostaw w stosunku do przedmiaru,
pod warunkiem ze wynikaja one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy
technicznej,

h) zwiekszenia zakresu robét budowlanych,

i) rezygnacji z wykonania czesci robét budowlanych, przy czym minimalny zakres
Swiadczenie Wykonawcy nie moze byc¢ nizszy od 75% catosci umowy,

j) przerw w realizacji zadania, wyniktych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. ekstremalne warunki atmosferyczne, wystgpienie osuwisk, czy klesk
zywiotowych), uniemozliwiajacych wykonywanie kazdego z mozliwych frontow
robot. Ilos¢ dni przedtuzonego terminu realizacji nie moze by¢ wieksza od sumy
dni zgtoszonych przerw,

k) zmiany warunkdéw pfatnosci,
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) zmian w zakresie podwykonawcéw z zastosowaniem procedury, o ktérej mowa w
§ 10 ust. 2 i nastepne umowy,

m) tych postanowien, ktdre majg zwigzek ze zmienionymi regulacjami prawnymi,
wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe
zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
zmiany:

- stawki podatku od towaru i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. 2020
poz. 2207),

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. 2020 poz. 1342), jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
Strony dokonajg ponownego ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu
0 cene netto z oferty, z uwzglednieniem juz rozliczonych prac.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4, jest ztozenie wniosku przez

strone inicjujgca zmiane zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli
zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

d) opis wptywu zmiany na Harmonogram rzeczowo - finansowy i termin wykonania
umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 (z wylaczeniem zmian w zakresie

podwykonawcow), mogq =zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej

wymienione okolicznosci:

a) zmiana zasad finansowania zadania wynikajgca ze zmian w planie finansowym
badz budzecie Zamawiajgcego, zasad wyptaty srodkéw z Programu Rzadowego
Funduszu Polski ktad: Program Inwestycji Strategicznych Iub koniecznosci
dostosowania warunkow ptatnosci do otrzymanej promesy Iub innego
dokumentu, ktéry stanowi zrédto dofinansowania zamdwienia,

b) obnizenie kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

c) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukoriczonych robot budowlanych,

d) zmiana obowigzujacych przepisow,

e) podniesienie wydajnosci urzadzen,

f) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji, badz
powstanie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét,

g) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

h) ograniczenie $rodkow budzetowych przeznaczonych na realizacje zamodwienia,

i) zaistnienie koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych badz
zaniechania wykonania czesci przedmiotu umowy,

j) ujawnienie w trakcie realizacji robot budowlanych urzadzen podziemnych,
ktorych istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia,
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k) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

I) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkody spowodowane przez
lub dajgce sie przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

m) stwierdzenie nieuwzglednionych w umowie warunkéw  geologicznych,
hydrogeologicznych,  wykopalisk, = wyjatkowo niekorzystnych  warunkéw
klimatycznych, a takze innych uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na
przewidzianych w niej warunkach,

n) wystgpienie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajg  prowadzenie robot budowlanych oraz uniemozliwiajg
zastosowanie witasciwej technologii wynikajacej z projektu budowlanego -
mozliwos¢ przerwania robot na czas, kiedy bedzie to konieczne ze wzgledu na
zachowanie reziméw technologicznych,

0) wystagpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajacej z dziatania lub
zaniechania Wykonawcy,

p) konieczno$¢ podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo
przewidzie¢ z pewnoscig, szczegolnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspdtmiernie wiekszej niz spowodowana
dziataniem lub zaniechaniem naruszajagcym dyscypline srodkéw publicznych,

q) sita wyzsza,

r) wystgpienie okolicznosci, ktdrych przy zachowaniu nalezytej starannosci strony
nie mogty przewidzie¢ przy zawieraniu umowy.

Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w

sytuacjach i na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) — 4) i ust. 2 ustawy

Pzp.

Podstawe obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b), c), e) lub i), w

przypadku gdy zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania odbioru robdét budowlanych, stanowi projekt
zamienny, oraz:

a) kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe
pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze
niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania
robét budowlanych lub

b) kalkulacja uproszczona sporzadzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajacym
publikator cen jednostkowych robdt budowlanych, np. SEKOCENBUD dla
kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia terminu wykonania

umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy

naruszeniem umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe
zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. m) tiret pierwsze, warto$¢ netto

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okresSlona w aneksie warto$¢ brutto

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. m) tiret drugie, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy

wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych

17



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

POLSKI
tAD ]

zamoOwienie do wysokosci zmienionego minimalnego  wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 lit. m) tiret trzecie lub czwarte,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oso6b
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego.

Wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania
przez Wykonawce dowodami z dokumentéw wysokosci dodatkowych koszéw
wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 4 lit. m) tiret drugie do
czwarte.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania analizy dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 13 w terminie 7 dni od ich przedtozenia przez Wykonawce. Aneks zostanie
podpisany w terminie uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten bedzie
przypadat w okresie nie dtuzszym niz 21 dni od daty przedtozenia dokumentéw przez
Wykonawce.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku zmian cen materiatdw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia, z wylaczeniem przypadkdéw opisanych w ust. 4
lit. m), zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sposéb
okreslony ponizej (waloryzacja).

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu okresowym ulegnie
zmianie o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ustalanego przez
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
~Monitor Polski” (wskaznik).

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 17, lub zmiany podmiotu,
ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 19 albo 20, stosuje sie
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Pierwsza waloryzacja nastgpi po 6 miesigcach od podpisania umowy i powinna zostac
wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy.
Kazda kolejna waloryzacja bedzie dokonywana po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji i powinna zosta¢ wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za
okres, ktéry uptynat od poprzedniej waloryzacji. lub od dnia podpisania umowy jezeli
poprzednia waloryzacja nie wprowadzita zmiany wynagrodzenia.

Strony ustalajg, ze Wykonawca jest uprawniony jest do zadania zmiany wysokosci
wynagrodzenia (waloryzacji), z wyfgczeniem okreséw wskazanych w ust. 19 i 20, w
przypadku zmiany poziomu ceny materiatéw lub kosztow koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy powyzej poziomu 5% ceny materiatdw lub kosztéw w dniu
zawarcia umowy, stosujgc wyzej opisany mechanizm waloryzacji.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, po uptywie okreséw wskazanych w ust. 18
albo 19, albo w sytuacji opisanej w ust. 21, szczegdtowg kalkulacje zmiany
wysokosci  wynagrodzenia  Wykonawcy (waloryzacji) wraz z wykazaniem
adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce poprzez zestawienie zmiany ceny materiatdw lub kosztédw na koszt
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wykonania zamowienia w trakcie trwania umowy, okreslonych na podstawie

wskaznika, z tym, ze zmiany cen lub kosztéw muszg dotyczy¢ materiatéw lub

kosztédw niezbednych do realizacji niniejszego zamodwienia na roboty budowlane.

Maksymalna wartosci zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie

zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian  wysokosci

wynagrodzenia to nie wiecej niz 10% wynagrodzenia wskazanego w § 12 ust. 1

umowy.

Do umédw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zawartych pomiedzy

Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszymi Podwykonawcami,

zawartymi na okres dtuzszy niz 12 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami

zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg mie¢ postanowienia

wynikajgce z ust. 15-22.

Dokonanie zmian, o ktéorych mowa w ust. 4, oraz zmian dotyczacych waloryzagcji

wynagrodzenia, wymaga podpisania aneksu do umowy, z zastrzezeniem wyjatkéw

wskazanych w tresci niniejszej umowy.

Zmiana wynagrodzenia po Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, po uptywie

okreséw wskazanych w ust. 18 albo 19, albo w sytuacji opisanej w ust. 21,

szczegdtowq kalkulacje zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

Szczegotowa kalkulacja dotyczaca waloryzacji cen opisana w ust. 22 dotyczy¢ bedzie

wytacznie czesci wynagrodzenia odpowiadajgcemu zakresowi robot, jaki pozostat do

odebrania i zaptacenia przez Zamawiajgcego.

Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data zawarcia umowy.

Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania

ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia

ofert.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ szczegdtowq kalkulacje zmiany wysokosci

wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 22, w terminie do 14 dni roboczych

nastepujacych po uptywie okreséw wskazanych odpowiednio w ust. 19 i 20.

W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania szczegdétowej kalkulacji zmiany

wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 22, Zamawiajacy, przekaze

Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza ztozong kalkulacje lub wskaze

uwagi do kalkulacji. Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do ziozenia wyjasnien

lub ztozenia korekty przedmiotowej kalkulacji w podanym terminie min. 7 dni. Do
ztozonych przez Wykonawce wyjasnien lub korekty przedmiotowej kalkulacji, zapis
powyzszego zdania drugiego stosuje sie odpowiednio.

W przypadku kiedy Wykonawca nie przedktada szczegdétowej kalkulacji zmiany

wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 22, w terminie okreslonym w ust.

29, albo gdy przedstawiona przez Wykonawce przedmiotowa kalkulacja wzbudza

watpliwosci Zamawiajacego a Wykonawca nie dokonuje stosownej korekty lub nie

sktada stosownych wyjasnien, zgodnie z procedurg opisang w ust. 30, Zamawiajacy
zleci wykonanie takiej kalkulacji biegtemu rzeczoznawcy lub innemu witasciwemu
biegtemu specjaliscie (biegty). W takim wypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia
dokonywana bedzie w oparciu o opinie biegtego, za$ koszty jej sporzadzenia ponosi

w catosci:

1) Wykonawca - jezeli nie przedtozyt on szczegoétowej kalkulacji zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 22, w terminie okreslonym w ust. 29, albo
gdy przedstawiona przez Wykonawce przedmiotowa kalkulacja, w wyniku
watpliwosci Zamawiajgcego i opinii biegtego, okaze sie nieprawidtowa;
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2) Zamawiajacy - jezeli watpliwosci Zamawiajgcego nie znajdg potwierdzenia w
opinii biegtego, ktdra to opinia potwierdzi prawidtowos¢ przedstawionej przez
Wykonawce szczegotowej kalkulacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 22.

§ 14
Cesja wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji
wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce,
z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty
i roszczen finansowych od Gminy Swinna.

Okreslone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie
postanowien dotyczacych bezposrednich pfatnosci Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcéw.

§ 15
Porozumiewanie sie Stron

Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie do lub wynikajace
z realizacji przedmiotu umowy, wymagajq formy pisemnej lub elektronicznej.

Pisma Stron powinny powotywac sie na tytut umowy i jej numer. Za date otrzymania
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 1, Strony uznajq dzien ich przekazania pocztg
elektroniczng, chyba ze postanowienia Umowy stanowig inaczej.

§ 16
Postanowienia koncowe

. Strony zobowigzujg sie do poddania w pierwszej kolejnosci ewentualnych sporéw o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Spory nierozstrzygniete lub nie mogace zostac¢ rozstrzygniete w sposdéb wskazany w
ust. 2, bedg rozstrzygane przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z pdzn. zm.) oraz inne wtasciwe przepisy.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

/kontrasygnata Skarbnika Gminy/
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Przedsiewzigcie pod nazwa: ,Przebudowa i modernizacja drég i mostéw (przepustow)
gminnych wraz z odwodnieniem na terenie gminy Swinna - w formule zaprojektuj
i wybuduj”

4. Przedmiot UMOWY: ======== === mm oo oo oo oo oo oo

7. Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robot, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

2) okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi =------- lat/miesiecy zgodnie

z ofertg Wykonawcy,
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3) w okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest w ramach otrzymanego

wynagrodzenia do usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym robdt,

4) o wystgpieniu wad Zamawiajacy poinformuje Wykonawce - Gwaranta na pismie

(pismo, fax, e-mail) podajqc rodzaj wady,

5) ustala sie terminy usuniecia wad do ...... dni roboczych od daty otrzymania

zgtoszenia,
6) usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,
7) nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony ustalaja: stan wojny, stan kleski

zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegodlnie uzytkowania przedmiotu

gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

8) w celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia, Wykonawca zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu

gwarancji do uzytkowania,

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie robdt nad usuwaniem wad,

10)Wykonawca, niezaleznie od ustalonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialnos¢

z tytutu rekojmi za wady przedmiotu gwarancji,

11)Zamawiajacy po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad, wyznaczonego
w zawiadomieniu do Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy innemu podmiotowi, pod warunkiem wczesniejszego poinformowania

Wykonawcy o tym fakcie,

12)w sprawach nie uregulowanych niniejsza kartg gwarancyjng zastosowanie majq
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy

prawa,

13)karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowa na wykonanie przedmiotu

zamowienia, podpisang przez strony umowy,
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14)wszelkie przeglady w okresie gwarancji s dokonywane przez Wykonawce

w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosSci
upowazniony przedstawiciel przedstawiciel Zamawiajgcego:
Wykonawcy
(imie i nazwisko) (imie i nazwisko)
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

W ramach zadania pn.: ,Przebudowa i modernizacja drog i mostéw (przepustow) gminnych
wraz z odwodnieniem na terenie gminy Swinna - w formule zaprojektuj i wybuduj”

w zakresie czesci

zawarto umowe podwykonawcza nr
na: wykonanie robdt budowlanych™® pn.: ...
Na: dOSTAWE/USIUGE™ PR ieeii e e tre e 1ee reesiaeeeeaitee e e s beeens

Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*:

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzi€n ........ccoeeeeveeeeieeveee s .

bioracego udziat w ramach realizacji inwestycji w okresie od ..........ccccceeeveenneen dO i
W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:
Fakture
Zakres robot Wartosé zaptacono
budowlanych/ustug/dost Nr faktury Data Termin /nie Pozostaje
aw wykonanych faktur brutto wystawien | ptatno$ | zaptacono do
w okresie y [PLN] ia Ci /wptata zaptaty
rozliczeniowym czesciowa
(kwota)
RAZEM

Oswiadczamy, ze*:

do dnia otrzymalismy/nie otrzymalismy* wynagrodzenia za:

- roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane w
przedmiotowego zadania

ramach

lub
Oswiadczamy, ze*:
w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg ponizszego

zestawienia,
dla ktérych nie wystawiliSmy faktury (nie zostaty zafakturowane)
Zakres robot
budowlanych/ustug/dostaw
wykonanych w okresie
rozliczeniowym

Wartosc¢ netto Wartos¢ brutto

RAZEM

Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaptacone, zrzekamy sig
wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego - Gminy Swinna.
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osoby lub o0séb upowaznionych do reprezentowania
reprezentowania

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Wykonawcy - potwierdzajgcego dokonanie
ptatnosci

* niepotrzebne skresli¢

podpis lub podpisy i imienne pieczecie

osoby lub o0séb upowaznionych
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